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Organizzazione Cantiere e Sicurezza:
Fondamenta Operative

Gestione Sicurezza Integrata

Allestimento delle opere provvisionali e di sicurezza necessarie per l'avvio del

Organizzazione Cantiere €1200,00
cantiere, in conformita normativa.
Noleggio Ponteggio € 8000,00
Logistica dei Ponteggi Progetto Esecutivo € 4000,00
Noleggio 30 giorni disistemi a cavalletti tubolari, con montaggio, smontaggio
e trasporti inclusi.
. TOTALE INVESTIMENTO € 13.200,00

Documentazione Tecnica

Redazione di PIMUS, POS e progetto esecutivo del ponteggio per piena tutela
legale e operativa.




Involucro Termico: Comfort e
Efficienza Energetica Certificata

Copertura Evoluta

Materiale Alluminio Preverniciato
Sistema Pannelli Sandwich
Isolamento Poliuretano 4+4 cm
Colore Testa di Moro /Grigio
Superficie 160mq

Tamponatura Esterna

Isolante Lana di Roccia
Placcaggio OSB20 mm
Finitura Pietra Ricostruita
Sistema Cappotto Poliuretanico

Superficie 190 mq




Struttura Vaspar Homes:

Eccellenza Antisismica in Acciaio Leggero

Precisione millimetrica e prestazioni strutturali superiori
grazie alla tecnologia Light Gauge Steel.

Massima resistenza antisismica certificata
Durabilita illimitata e anti-corrosione
Velocita di posa e riduzione tempi cantiere
Materiale 100% riciclabile ed ecosostenibile

Fornitura completa di bulloneria e fissaggi

DATI TECNICI E COSTI

Superficie Intervento 80mgq

Progetto Esecutivo € 3.900,00

Logistica inclusa

Costo Struttura € 19.900,00




Finiture Interne: Design, Isolamento e
Tinteggiature Professionali

@

Pareti Divisorie

Sistema a doppia lastra in cartongesso
per massima stabilita.

Isolamento termo-acustico con
materassino in lana di roccia.

Stuccatura professionale dei giunti per
superfici complanari.

B

Controsoffitti

Struttura metallica di sostegno fissata
allintradosso del solaio.

Lastre in cartongesso ad alta densita.

Predisposizione per integrazione
impianti e illuminazione.

I
r—
Tinteggiature

Applicazione preventiva di mano di
primer inibente.

Doppia mano di idropittura lavabile di
alta qualita.

Tinta unica chiara per massimizzarela
luminosita degli ambienti.




Impianto Idrico-Sanitario e
Posa in Opera Apparecchi

LAVORAZIONI E ASSISTENZA
SPECIFICHE INSTALLAZIONE
Realizzazione Impianto Multistrato

Manodopera Qualificata

Posa in opera Lavabi/WC/Bidet

Posa in opera Doccia/Vasca A\ FORNITURA SANITARI ESCLUSA

Allacciamenti Elettrodomestici Posa professionale apparecchi serie Ideal Standard

) ) o Installazione rubinetterie e accessori coordinati
Assistenza Muraria Specialistica
Verifica funzionale e collaudo finale scarichi

000

*L'intervento comprende collettori di distribuzione, valvole di
intercettazione e prova di tenuta impianto.




Impianto Elettrico e Domotica:
Serie MATIX BTicino

# ? ‘>

Quadro Generale Distribuzione Sicurezza e Terra
¥ Interruttori differenziali ¥ Circa90 punti di utilizzo totali ¥ Rete di messa a terra completa
magnetotermici Livello 2
¥ Prese, interruttori, TV, telefono e dati ¥ Puntazze e corde in rame
¥ Lineainduzione dedicata (cavo 3x4
¥ Assistenza muraria inclusa v Pozzetti di ispezione a norma

mma)

¥ Componentistica certificata BTicino




Serramenti VASPAR HOMES:

Efficienza Termica e Sicurezza PVC

PROFILO TECNICO
Materiale

Spessore

Camere

Trasmittanza

PVC Alta Qualita
70 mm
5 Camere Isolate

Uw < 1,1 W/m2K

VETROCAMERA
Tipo
Sicurezza

Normativa

Doppio LowE Argon
33.1+33.1 Laminato

Conforme Norma IT

Riepilogo Infissi ( Unita)

TIPOLOGIA DIMENSIONI (MM)
Porta Finestra 2 ante 1200 x 2400
Porta Finestralanta 1000 x 2400
Porta Finestra stretta 600 x 2400
Finestra 2 ante 1200 x 800
Finestra 2 ante 1400 x 1000

QTA

Finitura: Bianco massa RAL 9010 | Ferramenta: Multi-punto cromo satinato | Soglia: Alluminio bassa




Comfort e Sicurezza:
Automazioni e Accessi Interni

= ) n

Avvolgibili Motorizzati Zanzariere Plissettate Porte e Accessi
® Unitd in PVC coibentato ® Unita con cornice rigida ® porte interne
® Motori Yooda SR/SU ® Retein fibra di vetro rivestita ® | aminato bianco, ferramenta satinata
® Telecomandoa1canale ® Scorrimento verticale/laterale ® Battente, scorrevoli e a libro

® Colore abbinato agli infissi ® Manutenzione semplificata ® portoncino blindato incluso




Pavimentazioni e Rivestimenti:
Gres Porcellanato di Alta Gamma

Gres porcellanato in formati standard, posato a colla con stuccatura
professionale dei giunti. Resistenza e design per ogni ambiente.

Finiture coordinatein gres porcellanato per pareti bagni e fascia
attrezzata cucing, posate a colla con massima precisione.

Battiscopa in gres porcellanato posato a colla e stuccato, per una
continuita estetica perfetta in tutta l'abitazione.

Specifiche Tecniche
SOTTOFONDO IMPIANTI Sabbia e Cemento
PREPARAZIONE PIANO Per Riscaldamento

SUPERFICIE SOTTOFONDO 80 mq

COSTO SOTTOFONDO




Investimenti Green e Opere Eventuali:
Sostenibilita e Fondazioni

ala

——

Platea di Fondazione

® Scavo disbancamento e trasporto a discarica

® |solamento EPSalta densita (14 cm)
® Doppiareteelettrosaldata diam. 8mm
® Cetto calcestruzzo Rck 25/30 (30 cm)

® protezione con telo anti-Radon

8

Climatizzazione

® Sistemaradiantea pavimento (90 mq)
® Pompa di calore aria-acqua evoluta

® Centrale termica completa di collettori
® Massetto isolante di completamento

® Cestione caldoffreddo integrata

AL

Fotovoltaico HUAWEI

® potenzainstallata: 12 Kwp

® Sistema di accumulo: 16 Kw

® |nverter HUAWEI di ultima generazione
® |ineeelettriche e quadri di protezione

® CGestione pratiche burocratiche inclusa

*Le quantita e prezzi esposti sono indicativi e soggetti a verifica post-progettazione esecutiva.




Riepilogo Economico e
Termini Contrattuali

QUADRO INVESTIMENTI APROSSIMATIVO

Opere Principali (Incl. Progetto Acciaio)
Platea di Fondazione (Eventuale)

Impianti Green (Fotovoltaico e Clima)

TOTALE COMPLESSIVO al m2 € 1600/1700

*Tuttii prezzisono + IVA di Legge

TEMPI DI CONSEGNA

CHIAVI IN MANO: 4/5 MESI

B

PIANO PAGAMENTI (ACCIAIO)

Progetto Esecutivo Acciaio da calcore in base al progetto: (Anticipato)

Inizio Produzione: 50%
Produzione Ultimata: 30%
Prima della Partenza (CMR): 20%

Itempi di pagamento per il resto della struttura saranno pattuiti al
momento di un interesse concreto dell'offerta.

¢

GARANZIA E VALIDITA

Garanzia di 2 anni su profili, ferramenta e automazioni. Offerta valida
per 30 giorni.
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